



Prefeitura Municipal de Cerro Grande do Sul

Rua Ernesto Ingomar Schmaedecke, 71 – CEP 96770-000 – Fone/Fax (51) 3675-1122.

CNPJ: 92 324 748/0001-68 – End. Eletrônico: www.cerrograndedosul.rs.gov.br

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 09/2022 PARA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA.

O Prefeito Municipal de Cerro Grande do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, torna público, para conhecimento dos interessados, a retificação na data da realização do certame, no que se refere ao item 6.1 do Edital, no Anexo VI, no Anexo VII e no Anexo VIII o qual passa a ter a seguinte descrição:

ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS:

Fica alterada a data da licitação a qual passa a ser às **9:00 horas, do dia 09 de dezembro do ano de 2022, com prazo para cadastro até 06/12/2022.**

6. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE:

6.1 Somente serão aceitas as propostas cujo preço ofertado não exceda o limite estabelecido de R\$ 99.935,55 (noventa e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) estipulados pelo Município.

E OS ANEXOS A SEGUIR:



Prefeitura Municipal de Cerro Grande do Sul

Rua Ernesto Ingomar Schmaedecke, 71 – CEP 96770-000 – Fone/Fax (51) 3675-1122.

CNPJ: 92 324 748/0001-68 – End. Eletrônico: www.cerrograndedosul.rs.gov.br

ANEXO VI

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

PROPOSTANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

PROPOSTA Nº: 08/22 (R DES)

DATA BASE
08/22 (R DES)

PRESCRIÇÃO DO LOTE

APÊNDICE DO EMPREENDIMENTO
REFORMA TELHADO JOSE DE ALENCAR

MUNICÍPIO / UF
010

BDI 1 12,48%

BDI 2 0,00%

BDI 3 0,00%

#PÚBLICO

Gen do sigilo

Item	Fome	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SERVIÇOS INDIAIS									
1.1.1	SINAPI	97981	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE FORMA MANUAL, SEM	M	780,00	0,60	BD1 1	0,67	522,60
1.1.2	SINAPI	97952	REMOÇÃO DE FERRAGENS DE FERRO PARA FORNO DE	M2	380,00	2,92	BD1 1	3,28	1.266,40
1.1.3	SINAPI	97940	REMOÇÃO DE FORROS DE BRIVALL, PVC E FIBROCEMENTAL DE FORMA	M2	380,00	1,63	BD1 1	1,83	695,40
1.1.4	SINAPI	97951	REMOÇÃO DE REPARO DE TELA DE FIBROCEMENTO E CERÂMICA DE	M2	380,00	3,11	BD1 1	3,50	1.330,00
1.1.5	SINAPI	97952	REMOÇÃO DE TESSOIRAS DE MADEIRA COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 9M.	UN	40,00	188,18	BD1 1	188,17	7.568,80
1.2.1	Composição	00076	TELHADO	UN	40,00	188,18	BD1 1	188,17	7.568,80
1.2.2	SINAPI	10054	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOIRAS (SEM MATERIAU	UN	40,00	340,69	BD1 1	383,21	15.297,40
1.2.3	SINAPI	94210	CALHA DE BERAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 155 MM, EXCLUINDO CONDUÍTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M	55,00	68,91	BD1 1	78,63	4.324,65
1.2.4	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 6MM COM	M2	380,00	50,18	BD1 1	56,44	21.447,20
1.3.1	SINAPI	94223	REPARO DE TELA DE FIBROCEMENTO ONDULADA E = 6MM, COM INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIBROCEMENTO ONDULADO E = 6MM.	M	55,00	78,75	BD1 1	88,89	4.871,90
1.3.2	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORNO (RODA, FORNO EM PERFIL METÁLICO E	M	300,00	13,59	BD1 1	15,29	4.587,00
1.3.2	SINAPI	96116	FORNO EM PERFIL METÁLICO INCLUSIVE ESTRUTURA DE ENGAÇO. (R\$ 15.297,40)	M2	380,00	68,94	BD1 1	100,04	38.015,20

Total 42.802,20

Enargos sociais: []

Observações: []

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rendimento proporcional entre Repêres e Contraprestação; PR - 100% Repêres; GR - 100% Contraprestação; OU - 100% Outros

Local: []

Localidade: []

Data: []

PMAS 0.4

Responsável Técnico: **Eduardo Stankovitch**

Nome: **EDUARDO STANKOVITCH**

CPF: **029.773.230-00**

CREA: **12.234**

ART: **12.234**

1 / 1



Prefeitura Municipal de Cerro Grande do Sul

Rua Ernesto Ingomar Schmaedecke, 71 – CEP 96770-000 – Fone/Fax (51) 3675-1122.

CNPJ: 92 324 748/0001-68 – End. Eletrônico: www.cerrograndedosul.rs.gov.br

ANEXO VIII

CAIXA Quadro de Composição do BDI

Nº OPERAÇÃO: 0 | Nº SICONV: 0 | PROponente / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL | Grau de Sigilo: #PUBLICO

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE: REFORMA TELHADO JOSE DE ALENCAR /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA: Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas.

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	2,70%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	1,50%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	12,48%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Local: _____ Data: sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Responsável Técnico: Eduardo Storck Kobilinski
Secretário de Planejamento
Matrícula nº 2374

Nome: EDUARDO STORCK LOBILINSKI
CREA/CAU: 237735
ART/RRT: 0

PMv3.0.4

Os demais itens do edital e seus anexos permanecem inalterados e em plena vigência.

Cerro Grande do Sul, em 16 de novembro de 2022.

GILMAR JOAO ALBA
Prefeito Municipal